

Brandstofclausule per 21-03-2022

<https://www.evoefenedex.nl/kennis/vervoer/dieselbijtjck>

Week nr.	Van	t/m	Peildatum	Evocestand	Formule	Stappen	Afgerond naar beneden
12	21-03-22	27-03-22	01-01-22	€ 144,10	+1,44 = 0 stappen van € 0,10 * € 0,90	0	€ - /m3
13	28-03-22	03-04-22	28-03-22	€ 189,73	+1,89 = 4 stappen van € 0,10 * € 0,90	4	€ 3,60 /m3
14	04-04-22	10-04-22	04-04-22	€ 179,81	+1,79 = 3 stappen van € 0,10 * € 0,90	3	€ 2,70 /m3
15	11-04-22	17-04-22	11-04-22	€ 176,95	+1,76 = 3 stappen van € 0,10 * € 0,90	3	€ 2,70 /m3
16	18-04-22	24-04-22	18-04-22	€ 174,47	+1,74 = 3 stappen van € 0,10 * € 0,90	3	€ 2,70 /m3
17	25-04-22	01-05-22	25-04-22	€ 176,12	+1,76 = 3 stappen van € 0,10 * € 0,90	3	€ 2,70 /m3
18	02-05-22	08-05-22	02-05-22	€ 177,78	+1,77 = 3 stappen van € 0,10 * € 0,90	3	€ 2,70 /m3
19	09-05-22	15-05-22	09-05-22	€ 181,08	+1,81 = 3 stappen van € 0,10 * € 0,90	3	€ 2,70 /m3
20	16-05-22	22-05-22	16-05-22	€ 175,30	+1,75 = 3 stappen van € 0,10 * € 0,90	3	€ 2,70 /m3
21	23-05-22	29-05-22	23-05-22	€ 172,82	+1,72 = 2 stappen van € 0,10 * € 0,90	2	€ 1,80 /m3
22	30-05-22	05-06-22	30-05-22	€ 173,65	+1,73 = 2 stappen van € 0,10 * € 0,90	2	€ 1,80 /m3
23	06-06-22	12-06-22	06-06-22	€ 181,08	+1,81 = 3 stappen van € 0,10 * € 0,90	3	€ 2,70 /m3
24	13-06-22	19-06-22	13-06-22	€ 191,00	+1,91 = 4 stappen van € 0,10 * € 0,90	4	€ 3,60 /m3
25	20-06-22	26-06-22	20-06-22	€ 191,83	+1,91 = 4 stappen van € 0,10 * € 0,90	4	€ 3,60 /m3
26	27-06-22	03-07-22	27-06-22	€ 191,83	+1,91 = 4 stappen van € 0,10 * € 0,90	4	€ 3,60 /m3
27	04-07-22	10-07-22	04-07-22	€ 190,17	+1,90 = 4 stappen van € 0,10 * € 0,90	4	€ 3,60 /m3
28	11-07-22	17-07-22	11-07-22	€ 186,87	+1,86 = 4 stappen van € 0,10 * € 0,90	4	€ 3,60 /m3
29	18-07-22	24-07-22	18-07-22	€ 180,26	+1,80 = 3 stappen van € 0,10 * € 0,90	3	€ 2,70 /m3
30	25-07-22	31-07-22	25-07-22	€ 176,12	+1,76 = 3 stappen van € 0,10 * € 0,90	3	€ 2,70 /m3
31	01-08-22	07-08-22	01-08-22	€ 176,12	+1,73 = 3 stappen van € 0,10 * € 0,90	3	€ 2,70 /m3
32	08-08-22	14-08-22	08-08-22	€ 174,47	+1,74 = 3 stappen van € 0,10 * € 0,90	3	€ 2,70 /m3
33	15-08-22	21-08-22	15-08-22	€ 171,99	+1,71 = 2 stappen van € 0,10 * € 0,90	2	€ 1,80 /m3
34	22-08-22	28-08-22	22-08-22	€ 171,17	+1,71 = 2 stappen van € 0,10 * € 0,90	2	€ 1,80 /m3
35	29-08-22	04-09-22	29-08-22	€ 180,26	+1,80 = 3 stappen van € 0,10 * € 0,90	3	€ 2,70 /m3
36	05-09-22	11-09-22	05-09-22	€ 181,08	+1,81 = 3 stappen van € 0,10 * € 0,90	3	€ 2,70 /m3
37	12-09-22	18-09-22	12-09-22	€ 179,43	+1,79 = 3 stappen van € 0,10 * € 0,90	3	€ 2,70 /m3
38	19-09-22	25-09-22	19-09-22	€ 175,30	+1,75 = 3 stappen van € 0,10 * € 0,90	3	€ 2,70 /m3
39	26-09-22	02-10-22	26-09-22	€ 172,82	+1,72 = 2 stappen van € 0,10 * € 0,90	2	€ 1,80 /m3
40	03-10-22	09-10-22	03-10-22	€ 173,64	+1,73 = 2 stappen van € 0,10 * € 0,90	2	€ 1,80 /m3
41	10-10-22	16-10-22	10-10-22	€ 179,43	+1,79 = 3 stappen van € 0,10 * € 0,90	3	€ 2,70 /m3
42	17-10-22	23-10-22	17-10-22	€ 185,22	+1,85 = 4 stappen van € 0,10 * € 0,90	4	€ 3,60 /m3
43	24-10-22	30-10-22	24-10-22	€ 180,35	+1,80 = 4 stappen van € 0,10 * € 0,90	4	€ 3,60 /m3
44	31-10-22	06-11-22	31-10-22	€ 187,69	+1,87 = 4 stappen van € 0,10 * € 0,90	4	€ 3,60 /m3
45	07-11-22	13-11-22	07-11-22	€ 182,74	+1,82 = 3 stappen van € 0,10 * € 0,90	3	€ 2,70 /m3
46	14-11-22	20-11-22	14-11-22	€ 171,17	+1,71 = 2 stappen van € 0,10 * € 0,90	2	€ 1,80 /m3
47	21-11-22	27-11-22	21-11-22	€ 163,73	+1,63 = 1 stap van € 0,10 * € 0,90	1	€ 0,90 /m3
48	28-11-22	04-12-22	28-11-22	€ 158,77	+1,58 = 1 stap van € 0,10 * € 0,90	1	€ 0,90 /m3
49	05-12-22	11-12-22	05-12-22	€ 158,77	+1,58 = 1 stap van € 0,10 * € 0,90	1	€ 0,90 /m3
50	12-12-22	18-12-22	12-12-22	€ 152,16	+1,52 = 0 stappen van € 0,10 * € 0,90	0	€ - /m3
51	19-12-22	25-12-22	19-12-22	€ 156,29	+1,56 = 1 stap van € 0,10 * € 0,90	1	€ 0,90 /m3
52	26-12-22	01-12-22	26-12-22	€ 157,94	+1,57 = 1 stap van € 0,10 * € 0,90	1	€ 0,90 /m3
1	02-01-23	08-01-23	02-01-23	€ 159,60	+1,59 = 1 stap van € 0,10 * € 0,90	1	€ 0,90 /m3
2	09-01-23	15-01-23	09-01-23	€ 158,77	+1,58 = 1 stap van € 0,10 * € 0,90	1	€ 0,90 /m3
3	16-01-23	22-01-23	16-01-23	€ 157,94	+1,57 = 1 stap van € 0,10 * € 0,90	1	€ 0,90 /m3
4	23-01-23	29-01-23	23-01-23	€ 160,42	+1,60 = 1 stap van € 0,10 * € 0,90	1	€ 0,90 /m3
5	30-01-23	05-02-23	30-01-23	€ 162,90	+1,62 = 1 stap van € 0,10 * € 0,90	1	€ 0,90 /m3
6	06-02-23	12-02-23	06-02-23	€ 156,29	+1,56 = 1 stap van € 0,10 * € 0,90	1	€ 0,90 /m3
7	13-02-23	19-02-23	13-02-23	€ 150,50	+1,50 = 0 stappen van € 0,10 * € 0,90	0	€ - /m3
8	20-02-23	26-02-23	20-02-23	€ 148,85	+1,48 = 0 stappen van € 0,10 * € 0,90	0	€ - /m3
9	27-02-23	05-03-23	27-02-23	€ 148,85	+1,48 = 0 stappen van € 0,10 * € 0,90	0	€ - /m3
10	06-03-23	12-03-23	06-03-23	€ 151,33	+1,51 = 0 stappen van € 0,10 * € 0,90	0	€ - /m3
11	13-03-23	19-03-23	13-03-23	€ 148,03	+1,48 = 0 stappen van € 0,10 * € 0,90	0	€ - /m3
12	20-03-23	26-03-23	20-03-23	€ 143,89	+1,43 = 0 stappen van € 0,10 * € 0,90	0	€ - /m3
13	27-03-23	02-04-23	27-03-23	€ 145,55	+1,45 = 0 stappen van € 0,10 * € 0,90	0	€ - /m3
14	03-04-23	09-04-23	03-04-23	€ 145,55	+1,45 = 0 stappen van € 0,10 * € 0,90	0	€ - /m3
15	16-04-23	22-04-23	16-04-23	€ 146,37	+1,46 = 0 stappen van € 0,10 * € 0,90	0	€ - /m3
16	17-04-23	23-04-23	17-04-23	€ 143,89	+1,43 = 0 stappen van € 0,10 * € 0,90	0	€ - /m3
17	24-04-23	30-04-23	24-04-23	€ 141,41	+1,41 = 0 stappen van € 0,10 * € 0,90	0	€ - /m3
18	01-05-23	07-05-23	01-05-23	€ 138,11	+1,38 = 0 stappen van € 0,10 * € 0,90	0	€ - /m3
19	08-05-23	14-05-23	08-05-23	€ 135,63	+1,35 = 0 stappen van € 0,10 * € 0,90	0	€ - /m3
20	15-05-23	21-05-23	15-05-23	€ 136,46	+1,36 = 0 stappen van € 0,10 * € 0,90	0	€ - /m3
21	22-05-23	28-05-23	22-05-23	€ 136,46	+1,36 = 0 stappen van € 0,10 * € 0,90	0	€ - /m3
22	29-05-23	04-06-23	29-05-23	€ 137,28	+1,37 = 0 stappen van € 0,10 * € 0,90	0	€ - /m3
23	05-06-23	11-06-23	05-06-23	€ 136,46	+1,36 = 0 stappen van € 0,10 * € 0,90	0	€ - /m3
24	12-06-23	18-06-23	12-06-23	€ 138,11	+1,38 = 0 stappen van € 0,10 * € 0,90	0	€ - /m3
25	19-06-23	25-06-23	19-06-23	€ 138,93	+1,38 = 0 stappen van € 0,10 * € 0,90	0	€ - /m3
26	26-06-23	02-07-23	26-06-23	€ 139,76	+1,39 = 0 stappen van € 0,10 * € 0,90	0	€ - /m3
27	03-07-23	09-07-23	03-07-23	€ 148,85	+1,48 = 0 stappen van € 0,10 * € 0,90	0	€ - /m3
28	10-07-23	16-07-23	10-07-23	€ 148,85	+1,48 = 0 stappen van € 0,10 * € 0,90	0	€ - /m3
29	17-07-23	23-07-23	17-07-23	€ 149,68	+1,49 = 0 stappen van € 0,10 * € 0,90	0	€ - /m3
30	24-07-23	30-07-23	24-07-23	€ 151,33	+1,51 = 0 stappen van € 0,10 * € 0,90	0	€ - /m3
31	31-07-23	06-08-23	31-07-23	€ 157,94	+1,57 = 1 stap van € 0,10 * € 0,90	1	€ 0,90 /m3
32	13-08-23	19-08-23	13-08-23	€ 162,07	+1,62 = 1 stap van € 0,10 * € 0,90	1	€ 0,90 /m3
33	14-08-23	20-08-23	14-08-23	€ 163,73	+1,63 = 1 stap van € 0,10 * € 0,90	1	€ 0,90 /m3
34	21-08-23	27-08-23	21-08-23	€ 162,90	+1,62 = 1 stap van € 0,10 * € 0,90	1	€ 0,90 /m3
35	28-08-23	03-09-23	28-08-23	€ 165,38	+1,65 = 2 stappen van € 0,10 * € 0,90	2	€ 1,80 /m3
36	04-09-23	10-09-23	04-09-23	€ 167,03	+1,67 = 2 stappen van € 0,10 * € 0,90	2	€ 1,80 /m3
37	11-09-23	17-09-23	11-09-23	€ 168,69	+1,68 = 2 stappen van € 0,10 * € 0,90	2	€ 1,80 /m3
38	18-09-23	24-09-23	18-09-23	€ 173,65	+1,73 = 2 stappen van € 0,10 * € 0,90	2	€ 1,80 /m3
39	25-09-23	01-10-23	25-09-23	€ 174,47	+1,74 = 2 stappen van € 0,10 * € 0,90	2	€ 1,80 /m3
40	02-10-23	08-10-23	02-10-23	€ 173,64	+1,73 = 2 stappen van € 0,10 * € 0,90	2	€ 1,80 /m3
41	09-10-23	15-10-23	09-10-23	€ 170,34	+1,70 = 2 stappen van € 0,10 * € 0,90	2	€ 1,80 /m3
42	16-10-23	22-10-23	16-10-23	€ 170,34	+1,70 = 2 stappen van € 0,10 * € 0,90	2	€ 1,80 /m3
43	23-10-23	29-10-23	23-10-23	€ 169,51	+1,69 = 2 stappen van € 0,10 * € 0,90	2	€ 1,80 /m3
44	30-10-23	05-11-23	30-10-23	€ 167,86	+1,67 = 2 stappen van € 0,10 * € 0,90	2	€ 1,80 /m3
45	06-11-23	12-11-23	06-11-23	€ 167,03	+1,67 = 2 stappen van € 0,10 * € 0,90	2	€ 1,80 /m3
46	13-11-23	19-11-23	13-11-23	€ 164,55	+1,64 = 2 stappen van € 0,10 * € 0,90	2	€ 1,80 /m3
47	20-11-23	26-11-23	20-11-23	€ 161,25	+1,61 = 2 stappen van € 0,10 * € 0,90	2	€ 1,80 /m3
48	27-11-23	03-12-23	27-11-23	€ 159,60	+1,59 = 1 stap van € 0,10 * € 0,90	1	€ 0,90 /m3
49	04-12-23	10-12-23	04-12-23	€ 158,77	+1,58 = 1 stap van € 0,10 * € 0,90	1	€ 0,90 /m3
50	11-12-23	17-12-23	11-12-23	€ 157,12	+1,57 = 1 stap van € 0,10 * € 0,90	1	€ 0,90 /m3
51	18-12-23	24-12-23	18-12-23	€ 154,64	+1,54 = 1 stap van € 0,10 * € 0,90	1	€ 0,90 /m3
52	25-12-23	31-12-23	25-12-23	€ 154,64	+1,54 = 1 stap van € 0,10 * € 0,90	1	€ 0,90 /m3
1	01-01-24	07-01-24	01-01-24	€ 154,64	+1,54 = 1 stap van € 0,10 * € 0,90	1	€ 0,90 /m3
2	08-01-24	14-01-24	08-01-24	€ 156,29	+1,56 = 1 stap van € 0,10 * € 0,90	1	€ 0,90 /m3
3	15-01-24	21-01-24	15-01-24	€ 157,12	+1,57 = 1 stap van € 0,10 * € 0,90	1	€ 0,90 /m3
4	22-01-24	28-01-24	22-01-24	€ 157,94	+1,57 = 1 stap van € 0,10 * € 0,90	1	€ 0,90 /m3
5	29-01-24	04-02-24	29-01-24	€ 159,60	+1,59 = 1 stap van € 0,10 * € 0,90	1	€ 0,90 /m3
6	05-02-24	11-02-24	05-02-24	€ 161,25	+1,61 = 1 stap van € 0,10 * € 0,90	1	€ 0,90 /m3
7	12-02-24	18-02-24	12-02-24	€ 163,73	+1,63 = 1 stap van € 0,10 * € 0,90	1	€ 0,90 /m3
8	19-02-24	25-02-24	19-02-24	€ 165,38	+1,65 = 2 stappen van € 0,10 * € 0,90	2	€ 1,80 /m3
9	26-02-24	03-0					